Dotyczy: przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Babin
Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób, że w załączniku do SIWZ – wzór umowy wprowadza następujące zmiany:

§12 pkt 1 oraz pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 1,0% wynagrodzenia kreślonego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy, chyba , że opóźnienie nastąpiło z winy Zamawiającego lub siły wyższej

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, chyba, że opóźnienie nastąpiło z winy Zamawiającego lub siły wyższej.”

II. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie uległ zmianie.
III. Powyższe zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

