Dotyczy Przetargu : Strzałkowo- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości
Skarboszewo, Paruszewo , Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i

Radłowo . Numer ogłoszenia: 12289 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014

Koncepcja powinna zapewniać bezzakłóceniowy i grawitacyjny odbiór ścieków . W przypadkach koniecznych i uzasadnionych koncepcja ma uwzględniać układ kanalizacji ciśnieniowej.

1. W zakres koncepcji wchodzi:

2. zamówienie i zakup map nieaktualizowanych celem wykonania zamówienia – zgodnie z zakresem opracowania,

3. opracowanie koncepcji na mapach nieaktualizowanych – zgodnie z zzakresm opracowania,

4. zestawienie właścicieli gruntów przez, które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna.
Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz.907) w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:
1.Czy na terenie objętym opracowaniem lub jego części jest Miejscowy Plan ?  - BRAK OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU
2. Czy na terenach objętych opracowaniem znajdują sie obiekty zabytkowe, tereny objęte ochrona konserwatorska, tereny rezerwatów przyrody, pomniki przyrody, tereny objęte Natura 2000 lub inne obiekty które mogą mieć znaczenie przy ustalaniu trasy projektowanego rurociągu i obiektów z tym związanych?    -NIE WYSTEPUJĄ
3.Czy na terenach objętych opracowaniem znajdują sie tereny „zamknięte” ?  -NIE
4. Prosimy o podanie informacji dotyczącej granicy opracowania przyłączy kanalizacji

sanit. ?

4a Czy należy zaprojektować studzienkę podłączeniowa na terenie działki budowlanej - prywatnej? - TAK

4b Jeżeli tak, to czy jest określona odległość w jakiej od granicy działki prywatnej ma

znajdować sie studzienka podłączeniowa?  - 1m OD GRANICY DZIAŁKI
4c Czy należy zaprojektować przyłącza kanalizacji do zewnętrznej ściany budynku ? – NIE

5. Czy dla terenów niezabudowanych z podziałem na działki budowlane i drogi dojazdowe na działkach prywatnych, a będące w zakresie opracowania należy projektować sieć i przyłącza kanalizacji sanit.  – TAK, W PRZYPADKU GDY JEST REALIZOWANA BUDOWA
6. Jak inwestor przewiduje rozwiązanie problemu podłączenia działki budowlanej w przypadku braku kontaktu z właścicielem nieruchomości lub nierozwiązanych spraw spadkowych nieruchomości? – PODŁĄCZENIE DO GRANICY DZIAŁKI
7. Czy na terenie objętym opracowaniem znajdują sie inne budynki niż mieszkalne i czy do tych budynków należy zaprojektować przyłącze i w jakim zakresie. – TAK, ANALOGICZNIE JAK DLA  ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
8. Prosimy o określenie terminu wydania „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia oraz Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz od dnia złożenia wniosku przez Biuro Projektowe. W przypadku powołania sie na terminy ustawowe również określenie czasu wydania prawomocnej decyzji, gdyż termin wykonania projektu budowlano wykonawczego na podstawie prawomocnych decyzji to okres 3 miesięcy dla I części i 6 miesięcy dla II części. Należy podać łączny czas wydania tych decyzji. – DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA – DO 3 MIESIĄCY OD DATY ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU, DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – DO 2 –CH MIESIĘCY
9.  Czy w zakres opracowania wchodzą przyłącza energetyczne zasilające projektowane

przepompownie ( inwestorem przyłączy jest Zakład Energetyczny i w ramach umowy

podłączeniowej może opracować projekt przyłącza energetycznego )? Zakres

przyłączy energetycznych z możliwa przebudowa trafostacji może wykroczyć poza

zakres opracowania.  – NIE, ALE INSTALACJA WEWNĘTRZNA PODLEGA ZAPROJEKTOWANIU (OD SKRZYNKI DO TABLICY ROZDZIELCZEJ)
10. Czy wszystkie drogi w których jest planowana kanalizacja sanitarna ( ulice ) są

własnością Gminy ? – NIE
 Należy podać w jakim zakresie należy opracować dokumentacje odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników. Czy wystarczy podać formę opisową robót drogowych z częścią kosztową czy opracować projekt b. drogowej. – NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT B. DROGOWEJ
11. Czy do działek niezabudowanych należy zaprojektować przyłącza kanalizacji sanit.?- NIE
12. Czy lokalizacja przepompowni ścieków jest wstępnie określona np. czy są to działki gminne. Czy w przypadku lokalizacji pompowni ( tłoczni ) ścieków na działce prywatnej Gmina planuje jej wykup i podział? – NIE
13. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe za wykonanie map do celów

projektowych, badan podłoża gruntowego? – DOPUSZCZA SIĘ FAKTUROWANIE CZĘŚCIOWE ZA FAKTYCZNIE PONIESIONE KOSZTY Z TYTUŁU WYKONANIA MAP DLA CELÓW PROJEKTOWYCH ORAZ BADAŃ GEOLOGICZNYCH 
14. Czy znana jest Zamawiającemu długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

tłocznej oraz ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej? SZACUNKOWA DŁ. KANALIZACJI SANITARNEJ OK. 19 KM, ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ – NIE ZNANA.
15. Czy znana jest Zamawiającemu ilość przepompowni( tłoczni ) ścieków ? – NIE
16. Czy na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują cieki wodne, dla przekroczenia których wymagana będzie decyzja wodnoprawna ( tj. opracowanie operatów wodnoprawnych ) ? – NIE
17. Czy rejon objęty inwestycja należy do terenów zalewowych ?NIE
18. Prosimy o podanie ilości osób mieszkających w miejscowościach terenu objętego

przedmiotem zamówienia. SKARBOSZEWO – 345, PARUSZEWO – 341, BIELAWY – 69, POSPÓLNO-36, KORNATY – 189, OSTROWO KOŚCIELNE – 126, RADŁOWO 45
19. Prosimy o urealnienie terminu wykonania przedmiotu zamówienia tj. projektu budowlanego. Termin 3 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego przy braku Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia oraz Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( okresy wydania tych decyzji należy sumować ) jest nierealny. Proponujemy uzależnić wykonanie projektu budowlanego od dnia ostatecznej Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w przypadku Planu Miejscowego od dnia ostatecznej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Z uwagi na tereny wiejskie i zakres inwestycji wykonanie map do celów projektowych w przyjętym okresie 2 miesięcy ( okres koncepcji ) jest równie_ nierealny. Należy liczyć sie z domiarami map ( trasy pomiędzy miejscowościami nie maja pokrycia mapowego i należy wykonać domiary ). – I CZĘŚĆ – 7 MIESIĘCY, II CZĘŚC – 8 MIESIĘCY, W PRZYPADKU PRZEDŁUŻAJĄCYCH SIĘ TERMINÓW UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH ORAZ DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ANEKSOWANIA TERMINU UMOWY.
20. Czy konieczne jest pozyskanie na etapie składania wniosku o Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, zgody wszystkich właścicieli działek objętych projektowana kanalizacja sanitarna. W załączniku do wniosku tz. KIP obowiązkowo należy przedstawić warianty trasy sieci kanalizacji sanit. zatem czy należy uzyskać zgody dla każdego z tych wariantów. – NIE
20a. Czy w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia nie zostanie wpisana działka budowlana dla której nie uzyskano zgody w wyniku braku kontaktu z właścicielem, co wyeliminuje podłączenie tej działki nawet w przypadku, gdy w późniejszym okresie taka zgoda nastapi. – NIE DOTYCZY
21. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego. Brak zapisu w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia SIWZ. – NA PODSTAWIE ART.20 UST.1 PKT 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO NAD WYKONYWANYMI NA PODSTAWIE OPRACOWYWANEGO PROJEKTU ROBOTAMI. KWESTIA USTALENIA WYNAGRODZENIA ZA PEŁNINIE NADZORU AUTORSKIEGO WINNA OPIERAĆ SIĘ O NAKŁAD PRACY, W TYM  W SZCZEGÓLNOŚCI CZAS PRACY I KOSZTY PRZEJAZDU ORAZ STANOWIĆ NIEZALEŻNĄ PODSTAWĘ DLA ROZLICZEŃ STRON.
21a W celu wyceny nadzoru autorskiego ( zapis w umowie ) należy podać :

- przewidywany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ,

- okres realizacji przedmiotu zamówienia

- ilość pobytów na budowie jaka należy przyjąć do wyceny nadzoru autorskiego.

22. Czy termin wykonania przedmiotu zamówienia to termin otrzymania decyzji

pozwolenia na budowę.- TAK
23. Czy Zamawiający może podać w przybliżeniu długość sieci kanalizacji sanitarnej dla obu części zadania. SZACUNKOWA DŁ. KANALIZACJI SANITARNEJ OK. 19 KM.

 Brak jakichkolwiek danych obejmujących przedstawiony teren nie daje możliwości przygotowania poprawnie oferty, np. ile mieszkańców w poszczególnych miejscowościach SKARBOSZEWO – 345, PARUSZEWO – 341, BIELAWY – 69, POSPÓLNO-36, KORNATY – 189, OSTROWO KOŚCIELNE – 126, RADŁOWO 45, w jakim miejscu ma być włączenie do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej STRZAŁKOWO UL. OSTROWSKA, KS. MARUSARZA, PARUSZEWSKA jaka jest wielkość istniejącej oczyszczalni ścieków1500M3/DOBĘ, i inne.

24. Jeśli po stronie Wykonawcy jest przygotowanie i uzyskanie decyzji środowiskowej i lokalizacji celu publicznego to terminy dla obu części są niemożliwe do realizacji.

Każda z tych decyzji w postępowaniu administracyjnym trwa co najmniej około 6 miesięcy.
Czy zamawiający może podać w jakim terminie od złożenia wniosku zostaną wydane decyzje? DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA – DO 3 MIESIĄCY OD DATY ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU, DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – DO 2 –CH MIESIĘCY.

25. Czy na przedmiotowym terenie występują drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe. WYSTĘPUJĄ DROGI GMINNE I POWIATOWE.

26. Czy na przedmiotowym terenie występują obszary leśne należące do nadleśnictwa. – NIE

27. Czy na przedmiotowym terenie występują tereny zamknięte PKP. - NIE
28. Czy planowana inwestycja przebiega pod ciekami podstawowymi i szczegółowymi i wymagane będzie pozwolenie wodno prawne. Jeśli tak to w ilu przypadkach? INWESTYCJA NIE PRZEBIEGA POD CIEKAMI PODSTAWOWYMI, POD SZCZEGÓŁOWYMI –TAK, NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE WODNOPRAWNE TYLKO UZGODNIENIE Z REJONOWYM ZWIĄZKIEM SPÓŁEK WODNYCH.
29. Prosimy o potwierdzenie, że Gmina Strzałkowo wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzję środowiskową w ustawowych terminach KPA art.35, czyli do dwóch miesięcy od otrzymania wniosku. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA – DO 3 MIESIĄCY OD DATY ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU, DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – DO 2 –CH MIESIĘCY.

30. Prosimy o jasne określenie konkretnych terminów akceptacji koncepcji i dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, np. 14 dni od otrzymania dokumentacji do akceptacji. – 7 DNI
31. Prosimy o podanie szacunkowych długości sieci kanalizacyjnej do zaprojektowania. Szacunkowa długość sieci jest niezbędna do prawidłowego oszacowania ceny za prace projektowe z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wycena prac projektowych, a w konsekwencji umożliwienie Zamawiającemu weryfikacji ofert złożonych w toku postępowania przetargowego, związana jest ściśle z długością planowanej sieci kanalizacyjnej. Z przepisu art.7 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych wynikają dwie fundamentalne dla Prawa zamówień publicznych zasady ogólne, a mianowicie zasada równości mówiąca o równym traktowaniu podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne oraz zasada uczciwej konkurencji, nakazująca przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób gwarantujący zachowania uczciwej konkurencji (por. wyr. SO w Gliwicach z 22.4.2008r. , X Ga 25/08, niepubl.). SZACUNKOWA DŁ. KANALIZACJI SANITARNEJ OK. 19 KM.
32.Podobnie jak w pkt. 7 powyżej wskazujemy, iż zapis w projekcie umowy §12 jest niezgodny z treścią przepisu art.7 PZP oraz art. 15 ust. 1 pkt. 1 i 3 ZNKU. Nałożenie na wykonawcę obowiązku w sposób  zaproponowany w projekcie umowy powoduje, iż zakres tych obowiązków nie jest możliwy do oszacowania – wyceny. Kwestia ustalenia wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego winna opierać się o nakład pracy, w tym w szczególności czas pracy i koszty przejazdu oraz stanowić niezależną podstawę dla rozliczeń stron. Dodać w tym miejscu należy, iż pozostawienie w aktualnym brzmieniu opisu przedmiotu i wymogów dla wykonawcy powoduje uprzywilejowanie wykonawców z okolic gminy Strzałkowo oraz umożliwia złożenie oferty zawierającej uczciwą i rzetelną cenę.
Prosimy o jasne określenie ile razy Zamawiający będzie wzywał projektanta na budowę bądź wykreślenie zapisu „oraz nie będzie żądał za to dodatkowej zapłaty”.

NA PODSTAWIE ART.20 UST.1 PKT 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO NAD WYKONYWANYMI NA PODSTAWIE OPRACOWYWANEGO PROJEKTU ROBOTAMI. KWESTIA USTALENIA WYNAGRODZENIA ZA PEŁNINIE NADZORU AUTORSKIEGO WINNA OPIERAĆ SIĘ O NAKŁAD PRACY, W TYM  W SZCZEGÓLNOŚCI CZAS PRACY I KOSZTY PRZEJAZDU ORAZ STANOWIĆ NIEZALEŻNĄ PODSTAWĘ DLA ROZLICZEŃ STRON.
33. Co w sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dotyczy to działek gdzie właściciele/właściciel dawno nie żyją /żyje i nie jest przeprowadzone postępowanie spadkowe, a w budynku mieszkają np. dzieci zmarłych rodziców. PODŁĄCZENIE DO GRANICY DZIAŁKI
34. Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczeń prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. NIE
35. Czy w przypadku braku zgody właściciela działki czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury wywłaszczeniowej. Jeśli nie to co w sytuacji gdy projektuje się sieć główną wzdłuż drogi i zarządca drogi nie wyraża zgody na zaprojektowanie sieci w pasie drogowym i właściciel działek po obu stronach drogi również nie wyraża zgody. GMINA DEKLARUJE POMOC
36. Czy do wydania decyzji środowiskowej Gmina będzie żądała raportu oddziaływania na środowisko. BĘDZIE TO UZALEŻNIONE OD OPINII PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA.

37. W celu wykonania koncepcji (wymagany w specyfikacji okres 2 m-cy w cz.1 i 2) należy wykonać opracowanie geologiczne całości terenu inwestycyjnego, przygotowanie map do celów koncepcji oraz celów projektowych, a także analizy techniczno-technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków. W tym zakresie również wymagana jest analiza rozwiązań i wybór opcji przez Inwestora. W związku z tym czy istnieje możliwość odwrócenia terminów przeznaczonych na sporządzenie koncepcji i terminu sporządzenia dokumentacji budowlano-wykonawczej? I CZĘŚĆ – 7 MIESIĘCY, II CZĘŚC – 8 MIESIĘCY
38. Przygotowanie mapy do celów projektowych jest po stronie oferenta jak i opracowanie geologiczne i analiza technologiczna istniejącej O.Ś. co stanowi znaczny koszt oferty blisko 50%. W związku z powyższym czy istnieje możliwość etapowego fakturowania po zakończeniu koncepcji projektowej? TAK, DOPUSZCZA SIĘ POKRYCIE FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW WYKONANYCH MAP DLA CELÓW PROJEKTOWYCH.
39. W ramach opracowania koncepcji projektowej należy wykonać pełną analizę istniejącej oczyszczalni ścieków. (Co dotyczy cz.1. i cz.2). Kto przygotowuje pełną dokumentację technologiczno-techniczną istniejącego obiektu, raporty pracy oczyszczalni dzienne i dobowe, które są podstawą oceny analitycznej pod względem: wydajnościowym, przepustowości i perspektywy rozwojowej istniejącej oczyszczalni ścieków? - ZAMAWIAJĄCY 
40. Reasumując powyższe czy istnieje możliwość ujednolicenia ostatecznego terminu wykonania przedmiotu zamówienia?
I CZĘŚĆ – 7 MIESIĘCY, II CZĘŚĆ – 8 MIESIĘCY
41. Należy jednoznacznie określić przedmiot zamówienia. Występuje sprzeczność pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia SIWZ pkt III, Ogłoszeniem pkt II a Umową § 12 w zakresie pełnienia Nadzoru Autorskiego. SIWZ oraz Ogłoszenie o przetargu nie zawiera w opisie przedmiotu zamówienia wykonanie nadzoru autorskiego i czas wykonania przedmiotu zamówienia to 8 miesięcy oraz 3 lata na aktualizację kosztorysów. Załączona Umowa w § 12 wprowadza Nadzór Autorski wraz z opisem zakresu jego wykonania. Wykonanie nadzoru autorskiego wystąpi po okresie wykonania przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz Ogłoszeniu, zatem po okresie 8 miesięcy. W celu przygotowania prawidłowej wyceny należy jednoznacznie określić przedmiot zamówienia. 
NA PODSTAWIE ART.20 UST.1 PKT 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO NAD WYKONYWANYMI NA PODSTAWIE OPRACOWYWANEGO PROJEKTU ROBOTAMI. KWESTIA USTALENIA WYNAGRODZENIA ZA PEŁNINIE NADZORU AUTORSKIEGO WINNA OPIERAĆ SIĘ O NAKŁAD PRACY, W TYM  W SZCZEGÓLNOŚCI CZAS PRACY I KOSZTY PRZEJAZDU ORAZ STANOWIĆ NIEZALEŻNĄ PODSTAWĘ DLA ROZLICZEŃ STRON.
Zamawiający zmienia postanowienia sekcji III, IV oraz XI SIWZ, które zyskują odpowiednie, brzmienie:

„III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo ,  Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo” składającego się z dwóch części: 

1. część I opracowanie dla aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy:
a) koncepcji,

b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie;
 w terminie 7 miesięcy
2. część II opracowanie dla aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno:
a) koncepcji 
b opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie; w terminie 8 miesięcy

3. Dokumentacja projektowa opracowana będzie w zakresie niezbędnym do uzyskania   pozwoleń na budowę oraz wykonania.

4.Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności następujące opracowania:
a)opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej wraz z oceną czy istniejąca oczyszczalnia ścieków umożliwia przejęcie ścieków z obszaru całej aglomeracji tj. z części projektowanych i istniejących,
b)przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla obu zadań, a następnie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obu zadań. Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć komplet zgód od właścicieli działek,

c)uzyskanie map do celów projektowych, 
d)opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego - 5 egz, w tym również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie PDF, doc. dostosowanych do przeprowadzenia zamówień publicznych na roboty budowlane,

e)opracowanie projektów pompowni ścieków (jeżeli będą wymagane) z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, wydzieleniem i utwardzeniem dróg dojazdowych do pompowni (tłoczni), oraz projekty ewentualnej przebudowy istniejących sieci i pompowni i tłoczni, 
f)uzyskanie kompletu zgód na wejście w teren od właścicieli/użytkowników nieruchomości na których zlokalizowana zostanie sieć kanalizacyjna z urządzeniami,

g)uzyskanie w imieniu Gminy wymaganych decyzji i uzgodnień, 
h)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla obu zadań – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, 
i)opracowanie dokumentacji kosztorysowej uwzględniającej wykonanie  sieci kanalizacyjnej nie objętej przedmiotową umową, a zaprojektowane (wykonana dokumentacja techniczna) odrębnie dla każdego zadania w zakresie: o przedmiar robót – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, o kosztorys inwestorski – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna,

j)dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu,

k)przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę,

  l)uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4.Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 

6.Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z   2013r., poz. 907).
7.Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań. 
8.Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie postępowania o udzielne zamówienia publicznego na wykonawstwo. 
9.Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą umową, ofertą  Wykonawcy, szczegółową specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy.

10.Wykonane opracowania projektowe będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

11.Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji  
projektowej i upoważnia Zamawiającego do decydowania w swoim imieniu o:

a) sposobie wykorzystania dokumentacji projektowej,

b)naruszalności treści i formy dokumentacji projektowej oraz sposobie jej wykorzystania,

c) nadzorze nad sposobem jej wykorzystania.”
IV. Termin wykonania zamówienia
1.część I:

a)opracowanie koncepcji -,

b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie; w terminie 7 miesięcy,
2.część II:

a)opracowanie koncepcji,
b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie; w terminie 8 miesięcy.”
„XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć  do dnia: 10.02.2014r. do godz. 12:00 

w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy

ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6

62-420 Strzałkowo

Pokój nr 12– sekretariat

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, ze terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsca składania ofert.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 10.02.2014r. o godz. 12:15 

otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Strzałkowie sala nr 13.”

Ponadto, Zamawiający zmienia postanowienia umowy § 2, § 4 oraz § 12, które zyskują odpowiednie, brzmienie:

„§  2 PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo ,  Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo składającego się z dwóch części:
1)część I opracowanie dla aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy:

a) koncepcji,

b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie; w terminie 7 miesięcy.
2)część II opracowanie dla aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno:

a) koncepcji,
b opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie; w terminie 8 miesięcy.

2. Dokumentacja projektowa opracowana będzie w zakresie niezbędnym do uzyskania   pozwoleń na budowę oraz wykonania.

3. Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności następujące opracowania:

a)opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej wraz z oceną czy istniejąca oczyszczalnia ścieków umożliwia przejęcie ścieków z obszaru całej aglomeracji tj. z części projektowanych i istniejących,
b)przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla obu zadań, a następnie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obu zadań. Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć komplet zgód od właścicieli działek,

c)uzyskanie map do celów projektowych, 
d)opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego - 5 egz, w tym również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie PDF, doc. dostosowanych do przeprowadzenia zamówień publicznych na roboty budowlane,

e)opracowanie projektów pompowni ścieków (jeżeli będą wymagane) z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, wydzieleniem i utwardzeniem dróg dojazdowych do pompowni (tłoczni), oraz projekty ewentualnej przebudowy istniejących sieci i pompowni i tłoczni, 
f)uzyskanie kompletu zgód na wejście w teren od właścicieli/użytkowników nieruchomości na których zlokalizowana zostanie sieć kanalizacyjna z urządzeniami,

g)uzyskanie w imieniu Gminy wymaganych decyzji i uzgodnień, 
h)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla obu zadań – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, 
i)opracowanie dokumentacji kosztorysowej uwzględniającej wykonanie  sieci kanalizacyjnej nie objętej przedmiotową umową, a zaprojektowane (wykonana dokumentacja techniczna) odrębnie dla każdego zadania w zakresie: o przedmiar robót – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, o kosztorys inwestorski – po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna,

j)dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu,

k)przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę,

 l)uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
4.Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 

5.Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z   2013r., poz. 907).
6.Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań. 
7.Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie postępowania o udzielne zamówienia publicznego na wykonawstwo. 
8.Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą umową, ofertą  Wykonawcy, szczegółową specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy.

9.Wykonane opracowania projektowe będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

10.Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji  
projektowej i upoważnia Zamawiającego do decydowania w swoim imieniu o:

a) sposobie wykorzystania dokumentacji projektowej,

b)naruszalności treści i formy dokumentacji projektowej oraz sposobie jej wykorzystania,

c) nadzorze nad sposobem jej wykorzystania.”
„§  4 TERMINY

1.Wymagany termin realizacji zamówienia:

1)część I:

a)opracowanie koncepcji,

b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie; w terminie 7 miesięcy

2) część II:

a)opracowanie koncepcji,

b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze  zaznaczonym na mapie; w terminie 8 miesięcy.”

„§ 12 NADZÓR AUTORSKI
1. Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Wykonawca  ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowywanego projektu robotami.

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia w § 9 ust 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na: 
a) dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań  
projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących  przepisów itd.,
b) utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),

c) zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero,

d) udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 
  wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.”.
