Pytania i odpowiedzi

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmującą:

Część 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy),

Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo-Łężec),

Część 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92- Czekuszewo),

Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo),

Część 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – etap I wpłynęło zapytanie.

Treść zapytań i wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?
Odpowiedź:

Zamawiający w §5 pkt.3 oraz pkt.4 projektu umowy ściśle definiuje wynagrodzenie ryczałtowe. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki.
Pytanie 2.

Dotyczy §2 pkt 1 i pkt 3 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca prosi o wskazanie wymaganych terminów.
Odpowiedź:

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy  - ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych z zastrzeżeniem § 3 ust.2. 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób, że w załączniku do SIWZ – wzór umowy wprowadza następujące zmiany :

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty w terminie 4 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy z zastrzeżeniem ust.2.”

Pytanie 3.

Dotyczy § 3 pkt  1 projektu umowy.

Wykonawca prosi o podanie przybliżonego terminu wykonania sieci gazowej wraz z przyłączami.

Odpowiedź:

Przybliżony termin wykonania sieci gazowej ok.31.08.2014r.

Pytanie 4

Dotyczy §10 pkt 10 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o uaktualnienie odwołania zawartego w w/w pkt wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób, że w załączniku do SIWZ – wzór umowy wprowadza następujące zmiany:

Do § 10 wprowadza się dodatkowy ust. 

§ 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót Podwykonawcom.

2. Sprawy dotyczące podwykonawstwa regulują art.143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu  jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

4. Zamawiający w terminie 14 dni zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową należności objętych fakturą, o dokonaniu zapłaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

10. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz akceptacja treści umowy.

11. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłaszanych przez Zamawiającego, Zamawiający zwolniony jest od odpowiedzialności określonej w ust.5 niniejszego paragrafu.

12. Strony ustalają wysokość kar umownych z tytułu:

a) 0,5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom  za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty tego wynagrodzenia,

b) 0,5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia wynikającego z nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) 0,5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia wynikającego z nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 0,5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

14.Obowiązuje forma pisemna umów o podwykonawstwo pod rygorem nieważności.  roboty budowlane, lub projektu jej zmian.”
Pytanie 5

Dotyczy §10 pkt 11 lit. a) do lit. d) projektu umowy.
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar w w/w pkt projektu umowy do poziomu 0,1%. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ – wzór umowy w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 6

Dotyczy §12 pkt 1 i pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca prosi o zmianę w   §12 pkt 1 i pkt 2 słowa „opóźnienie” na słowo „ zwłoka”.

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób, że w załączniku do SIWZ – wzór umowy wprowadza następujące zmiany:

§12 pkt 1 oraz pkt 2 otrzymują brzmienie:

„1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 1,0% wynagrodzenia kreślonego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy, chyba , że opóźnienie nastąpiło z winy Zamawiającego lub siły wyższej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, chyba, że opóźnienie nastąpiło z winy Zamawiającego lub siły wyższej.”
Pytanie 7.

Dotyczy §16 pkt 7 i §16 pkt 8 projektu umowy.

W związku z bardzo wysokim poziomem kar, odbiegającym znacznie od standardów obowiązujących w umowach o roboty budowlane, wnosimy o ich obniżenie.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób, że w załączniku do SIWZ – wzór umowy wprowadza następujące zmiany:

§16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy.”

oraz §16 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jest on zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 umowy, z zastrzeżeniem przepisu art.145 Pzp.”
Pytanie 8.

Część 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzalkowo-Łężec).

Dotyczy D.05.03.05 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienia ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010r.

