Pytania i odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmującą:

Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo-Szemborowo Parcele – etap III),

Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin,

Część 3: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Krępkowo wpłynęły zapytania.

Treść zapytań i wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1. 

Dotyczy projektu umowy.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?
Odpowiedź:

Zamawiający w §5 pkt.3 oraz pkt.4 projektu umowy ściśle definiuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki.
Pytanie 2.

Dotyczy §5 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośba o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego).
Odpowiedź:

Zamawiający ustala obowiązek rozliczenia każdej części zadania jedną fakturą końcową.

Pytanie 3

Dotyczy §10 pkt 11 lit. b), lit. c) oraz §12  pkt 2 i pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca prosi o zmianę w §10 pkt 11 lit. b), lit. c) oraz §12  pkt 2 i pkt 3 słowa „opóźnienie” na słowo „ zwłoka”.

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko ws. wzoru umowy i nie zmieni zapisów w §10 pkt 11 lit. b), lit. c) oraz §12  pkt 2 i pkt 3 projektu umowy.
Pytanie 4

Dotyczy §14 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę zapisu. Forma zabezpieczenia zostanie wybrana przez Wykonawcę po ewentualnym wygraniu przetargu.

Odpowiedź:

W §14 pkt 2 projektu umowy wystąpiła omyłka. Zapis powinien brzmieć: „2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie ………………... „
Zamawiający informuje, że sposób przekazania zabezpieczenia należy wskazać w formularzu ofertowym. 

Pytanie 5

I) Babin (Słomczyce-Huby)

1) w km około 0+543 – 0+600 znajduje się hałda kamienia polnego i innych materiałów rolnika tam mieszkającego. Wg naszej oceny będą one przeszkadzały w realizacji zadania. Czy po stronie wykonawcy będzie uprzątnięcie tych materiałów?
Odpowiedź:

Uprzątnięcie hałd kamienia polnego oraz innych materiałów składowanych na działce nie jest przedmiotem zamówienia.

2) w km 0+000 do 0+030 na przekrojach wpisane jest wykonanie podbudowy gr. 7 cm z BA, natomiast w przedmiarze nie jest to uwzględnione. Czy podbudowa ta jest także przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Podbudowa nie jest przedmiotem zamówienia.

II) Krępkowo

1)W przedmiarze poz. 11,12 podana jest ilość 630m2 poboczy co odpowiada szerokości 0,5m, natomiast na przekrojach podana jest szerokość 1,0m, co przekłada się na ilość 1260m2. Jaka ma być ostateczna szerokość pobocza?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót w ilość 630m2 poboczy.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie uległ zmianie.

Powyższe zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

