Pytania i odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę dróg:

 Cześć 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe 

Cześć 2 – Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa,

Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo 

Część 4Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw)

Część 5 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry” wpłynęły zapytania.
Treść zapytań i wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1. 

Dotyczy projektu umowy.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?
Odpowiedź:

Ewentualne roboty dodatkowe/zamienne będą udzielane Wykonawcy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe/zamienne wyliczane będzie z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
Pytanie 2
Dotyczy §14 pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) oraz  lit. c) projektu umowy.

Wykonawca prosi o zmianę w §14 pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) oraz  lit. c) słowa „opóźnienie” na słowo „ zwłoka”.

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko ws. wzoru umowy i nie zmieni zapisów w §14 pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) oraz  lit. c) projektu umowy.
Pytanie 3
Dotyczy § 14 pkt 2 projektu umowy.
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar w w/w pkt projektu umowy do poziomu 0,5%. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki.

Odpowiedź:
Zapisy § 14 pkt 2 projektu umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 4.

Dotyczy §15 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośba o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego).
Odpowiedź:

Zamawiający ustala obowiązek rozliczenia każdej części zadania jedną fakturą końcową.

Pytanie 5.
Wszystkie części zamówienia.

Specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego są niespójne w zakresie wytycznych do projektowania mm-a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie wymagań w stosunku do mm-a i przedstawienie ich w  oparciu o WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 20154 r. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ujednolicenie wymagań w oparciu o WT-1 i WT-2 z 2014 r.

Pytanie 6.
Część 4. – Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw.

Dotyczy D.05.03.05 – tab. 6. Prosimy o wykreślenie zapisu o odporności na deformacje trwałe. Zgodnie z przywołanym w ST dokumentem WT2, parametr ten nie jest wymagany dla mieszanek KR1-2.

Odpowiedź:
Wymagania należy dostosować wobec mma do aktualnych WT-2 w zakresie wymaganym dla mieszanek KR1-2.

Pytanie 7.

Część 4. – Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw.

Dotyczy D.05.03.05a – W specyfikacji wskazano wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5cm z mieszanki AC8S, KR2. Zgodnie z WT2-2008, tab. 59 mieszanki o takim uziarnieniu  stosuje się dla warstw o zakresie grubości 2,5-4,5 cm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy ścieralnej mieszanki o większym uziarnieniu tj. AC11S, KR2? Zgodnie z dokumentacją taką mieszankę należy również wbudować na pozostałych odcinkach przedmiotowego zadania.
Odpowiedź:
Warstwę ścieralną należy wykonać  z AC11S 50/70 o grubości 5 cm  zgodnie z aktualnymi wymaganiami WT-2 z 2014 r dla KR2.
Termin składania ofert nie  ulega zmianie.
Powyższe zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.
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