



dot: „Budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej”.

Numer ogłoszenia: Numer ogłoszenia: 113672-2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz.907) w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:


Pytanie 1. 
Analizując projekt budowlany Zamawiający proponuje rurociągi kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych PP SN8 łączone na uszczelki natomiast w szczegółowej specyfikacji technicznej pisze o rurach dwuściennych PP SN8 łączonych przez zgrzewanie. Prosimy o odpowiedź jakie łączenia rur należy zastosować na przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź: 
Należy zastosować rury kanalizacyjne wykonane z rur dwuściennych PP SN8 łączone na uszczelki.

Pytanie  2.
Czy Zamawiający podtrzymuje zapis w opisie technicznym cyt. „Dla kanalizacji deszczowej dopuszcza się zamianę na rury betonowe, kielichowe WIPRO łączone na uszczelkę, wykonanie z betonu B-30?
Odpowiedź: Zapis w dokumentacji dotyczący zamiany jest aktualny :
Dla kanalizacji deszczowej dopuszcza się zamianę na rury betonowe, kielichowe
 WIPRO łączone na uszczelkę , wykonanych z betonu B-30 .
  
 Należy jednak przy zamianie pamiętać o sposobie podłączenia kolektorów do studni
 Dna studni powinny posiadać otwory dopływowe/odpływowe dostosowane do
rozwiązań systemowych kolektorów (istotna informacja przy zamówieniach studni).  

Pytanie  3.
Prosimy o określenie jakie studnie o  średnicy DN1000 i DN1500 należy wycenić: żelbetowe czy betonowe?
Odpowiedź: 
Należy wycenić studnie betonowe.

Pytanie 4.
Prosimy o określenie zakresu przedmiotowej inwestycji. Pomiędzy jakimi studniami należy wybudować projektowany kanał kanalizacji deszczowej. Prosimy o załączenie brakujących profili podłużnych.
Odpowiedź:
Zlewnia Nr 1
- ul. Rolnicza – od studni D11 do studni D1
- ul. Makowa od studni D22 do studni D5
- ul. Różana – od studni D24 do studni D3
poprzez separator NG 20/200 z obejściem.


Zlewnia Nr 2
- ul. Miodowa – od studni D34 do studni D26
- ul. Magnoliowa – od studni D31 do studni 26
- ul. Wrzosowa – od studni D51 do studni D26
od studni D26 do studni D25 poprzez separator NG 20/200 z obejściem

Zlewnia Nr 4
- ul. Fiołkowa – od studni D56 do istniejącej 101.44/100.14 na istniejącym odpływie należy zabudować separator NG10/100 z obejściem

W załączeniu brakujące profile podłużne (z-1 dopływowe – profil, z-2 dopływowe – profil).


Pytanie  5.
W załączonym przedmiarze robót przez Zamawiającego, w pozycjach wykonania studni o średnicy DN1000 i DN1500 widnieje opis że projektowane studnie należy wykonać metodą studniarską natomiast w projekcie brak informacji na ten temat. Prosimy o sprecyzowanie jak należałoby wykonać studnie.
Odpowiedź:
W przedmiarze zapisy wynikają z wybranych pozycji przy kosztorysowaniu.
 Obowiązujące są zapisy w projekcie budowlano-wykonawczym dotyczące studni poniżej :
 Studzienki z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę z włazami żeliwnymi typu ciężkiego  
 D 600. Wykonane z betonu klasy B-45, posiadają wyprofilowaną kinetę 
 o spadku 0,3% w dnie studni stanowiącym jeden element (monolit) wraz z kręgiem. 
Dopasowanie wysokości studni do zagłębienia za pomocą pierścieni  dystansowych 
 o średnicy 625 mm i grubościach 60 , 80 , 100 mm pod pokrywami  włazowymi.
Dopuszcza się przejściowo (do czasu wybudowania jezdni asfaltowej) 
sytuację w której rzędna pokrywy włazowej jest ok. 10-12cm  ponad istniejącym terenem   

Posadowienie studzienek należy dostosować do warunków gruntowo- wodnych
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach nie jest
wymagane w korzystnych warunkach gruntowo-wodnych 
Z informacji uzyskanych od wykonawców innych sieci w tym rejonie, wynika że w rejonie   
inwestycji występują przeciętne warunki wodne. 
Jeżeli lokalnie wystąpi konieczność- zabezpieczenie wykonać cementem przeznaczonym
do wykonywania wodoodpornych powłok na podłożach betonowych np. cement KRETESIL (zużycie 2 kg/m2 przy warstwie 1 mm) lub zagruntować roztworem asfaltowym w/g PN-59/B-24662.
O konieczności wykonania podłoża betonowego pod studzienki oraz odstąpieniu od
zabezpieczeń wodoodpornych powinien zdecydować inspektor nadzoru.
W projekcie przyjęto elementy studzienek kanalizacyjnych typu TB1000 produkcji
 MATBET z Wysogotowa k/Poznania ul. Wierzbowa 100 tel. 061-8 141 976 
Dobrane elementy studzienek przedstawiono na rys. szczegółowych.


Pytanie  6.
W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, przedmiarze robót oraz SIWZ Zamawiający pisze o zaprojektowaniu 3 szt. separatorów na każdej zlewni 1,2 i 4. Analizując profile podłużne oraz mapę zbiorczą separatorów brak. Prosimy o odpowiedź czy separatory wchodzą w zakres zadania? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące schematy urządzeń podczyszczających.
Odpowiedź: 
Tak- separatory wchodzą w zakres zadania. 
Separatory zostały „dodane w późniejszym czasie” na życzenie inwestora dlatego 
nie ma spójności w tym zakresie – nie dorysowano na profilach, natomiast uzupełniono
mapy w projektach budowlanych do pozwolenia na budowę. 
   (załączniki rysunków w PDF , które wykonano dla „pierwotnej dokumentacji” nie zawierały separatorów) Nominalna wielkość przepływu separatorów dla wód deszczowych z terenu  poszczególnych
 zlewni powinna wynosić:
· dla Zlewni-1  
Powierzchnia odwadniana - 1,45ha, zredukowana - 1,1ha  
       Qs- Z1   =1,1 x 15dm3/sxha = 16,5 l/s
       Dobrano separator o przepływie nominalnym 20/200 dm3/s
· dla  Zlewni-2  
Powierzchnia odwadniana - 1,3ha, zredukowana - 1,01ha
      Qs- Z2   =1,01 x 15dm3/sxha = 15,15 l/s
       Dobrano separator o przepływie nominalnym 20/200 dm3/s
·   dla  Zlewni-4  
Powierzchnia odwadniana - 0,39ha, zredukowana – 0,31ha  
      Qs- Z2   =0,31 x 15dm3/sxha = 4,65 l/s
       Dobrano separator o przepływie nominalnym 10/100 dm3/s

Usytuowanie separatorów wg załączonych rysunków (separator zlewnia nr 1, separator zlewnia nr 2, separator zlewnia nr 4) oraz schemat separatora.


Pytanie  7.
Prosimy o odpowiedź które wyloty kanalizacji deszczowej należy skalkulować do oferty cenowej? Jakie umocnienie na wylocie kanału należy przyjąć i w jakich ilościach.
Odpowiedź:
Umocnienia wylotów dotyczą :
Zlewni-2 prefabrykowany betonowy wylot do rowu DN500 wg KPED (np.PPUH”PAECH”)  - 1 szt.
Zlewni-1 studnia wylotowa D1 jest projektowana do zamontowania na istniejącym
przepuście drogowym DN800
Zlewni-4 wylot do rowu DN300 istnieje. Projektowana kd300 została włączona do 
 istniejącej studni w ulicy Fiołkowej (rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej)


Pytanie 8.
W SIWZ pkt 14.3 napisano: „Podana w ofercie cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie  koszty związane z realizacją zadania wynikające  z przedmiaru robót, jak również koszty wszelkich robót dodatkowych (zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacji geodezyjnej, badań i sprawdzeń, zajęcia pasa drogowego, opracowania projektu organizacji ruchu, opłaty za odprowadzenia wody z wykopów, opłaty za składowanie wywożonego z wykopów gruzu i ziemi, koszty regulacji wysokościowej istniejących skrzynek do zaworów i wpustów ściekowych istniejących i projektowanych.).” Czy Zamawiający potwierdza, że będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, mimo iż inwestycja związana jest z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego? Jeśli tak to prosimy o podanie odpowiednich stawek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Przedmiotowa inwestycja  związana jest przebudową dróg.


Pytanie 9. 
W przedmiarze robót i specyfikacji technicznej mowa o separatorach 20/200 I/s (2szt.) oraz 10/100 I/s (1szt.). Prosimy o wskazanie, w którym miejscu będą one usytuowane oraz o zamieszczenie rysunków szczegółowych w/w urządzeń.

Odpowiedź:
Usytuowanie separatorów wg załączonych rysunków(separator zlewnia nr 1, separator zlewnia nr 2, separator zlewnia nr 4).





Pytanie 10.
Wykonawca wnioskuje o zmianę treści zapisu umowy w §10 pkt 7:
Z treści obowiązującego zapisu wynika obowiązek, nałożony na Wykonawcę, do zapłaty Podwykonawcy za roboty, które dopiero będą odebrane przez Zamawiającego. Zamawiający nie tylko wymaga od Wykonawcy ponoszenia nieuzasadnionych kosztów finansowania Podwykonawcy przez okres 30 dni od momentu zapłaty dla Podwykonawcy do momentu otrzymania zapłaty od Zamawiającego, ale także zobowiązuje Wykonawcę do odbioru i zapłaty za roboty, które nie zostały jeszcze odebrane przez Zamawiającego, tym samym nie można stwierdzić ich należytego wykonania, co rodzi ryzyko po stronie Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu na następujący:
„Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kopii faktur wystawionej przez Podwykonawcę potwierdzającej zakres wykonanych robót przez Podwykonawcę oraz pisemnego potwierdzenia dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Pisemne potwierdzenie dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy należy przedłożyć Zamawiającego nie później niż 7 dni przez terminem zapłaty wynagrodzenia należytego wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.”   

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób, że w załączniku do SIWZ – wzór umowy wprowadza następującą zmianę:
§10 pkt 7otrzymuje brzmienie: „Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kopii faktur wystawionej przez Podwykonawcę potwierdzającej zakres wykonanych robót przez Podwykonawcę oraz pisemnego potwierdzenia dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Pisemne potwierdzenie dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy należy przedłożyć Zamawiającego nie później niż 7 dni przez terminem zapłaty wynagrodzenia należytego wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.”


Pytanie 11.
Czy Inwestor przewiduje możliwość zamiany rur dwuściennych z polipropylenu SN 8, na rury z innego materiału o równoważnym parametrze sztywności obwodowej rury SN8?

Odpowiedź:
Należy zastosować rury dwuścienne typowe dla kanalizacji deszczowej z polipropylenu SN8.

Pytanie 12.
Czy przewidywana jest pełna wymiana gruntu  w pasie bocznym na ul. Rolniczej i w bocznych ulicach?

Odpowiedź: Dopuszcza się niepełną wymianę gruntu w pasie chodnika i terenów zielonych.
